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Wiecbork, dnia 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z realizacjg projektu pn.: ,Utworzenie osrodka edukacji przyrodniczej Krajenskiego
Parku Krajobrazowego” prosze o przedstawienie oferty cenowej na ustuge nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi dla w/w projektu.

Ponizej szczegbétowe dane, niezbedne do przygotowania oferty.

1. Zamawiajacy:

Krajenski Park Krajobrazowy

ul. Pocztowa 2

89-410 Wiecbork

tel: (52) 389 64 85

fax: (52) 389 64 85

e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl

2. Zakres przedmiotu zaméwienia:

Zakres robdét budowlanych obejmuje:

Roboty budowlane

- roboty budowlano-montazowe — $ciany konstrukcyjne

- ocieplanie $cian zewnetrznych i pomieszczen

- konstrukcja dach

- podfoze pod posadzki

- Scianki dziatowe

- drogi chodniki — prace przygotowawcze

- drogi, chodniki — podbudowa

- drogi, chodniki — nawierzchnie

- stolarka okienna

- elementy zagospodarowania terenu — m. architektura
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- roboty budowlane w zakresie budynkow

- kladzenie ptytek

- instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
- roboty wykonczeniowe

- roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

- zbrojenie

- konstrukcje z betonu zbrojonego

- roboty murarskie

- roboty izolacyjne

- pokrywanie podtég i scian

- roboty malarskie

- roboty w zakresie stolarki budowlanej

- wykonywanie robot pokrywczych

- roboty elewacyjne

- roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- roboty w zakresie nawierzchni

- roboty instalacyjne w budynkach

- roboty instalacyjne elektryczne

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- inne instalacje elektryczne

- ukfadanie kabli

- roboty w zakresie burzenia

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- instalowanie wentylaciji

- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
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- instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych,

- ustugi ogrodnicze,

- sprzet telewizyjny i audiowizualny

- urzagdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

- rézne konstrukcje budowlane

- wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- roboty w zakresie roznych nawierzchni

- roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

- montaz i wznoszenie gotowych konstrukgiji

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

- konstrukcje dachowe,

- instalowanie centralnego ogrzewania,

- instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- roboty rozbiérkowe

Szczegotowy zakres robét zwigzanych z realizacjg w/w zadania okresla przedmiar robét oraz
dokumentacja projektowa. Materialy sg dostepne do wglgdu w siedzibie Krajenskiego Parku
Krajobrazowego przy ul. Pocztowej 2 w Wiecborku.

Do obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie nalezec¢ realizacja nastepujgcych zadan:

1. Odpowiedzialno$¢ za kompleksowy nadzér pod wzgledem technicznym, merytorycznym,
organizacyjnym i czasowym nad realizacjig ww. zadania w tym w szczegodlnosci za
zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzoér, koordynacje oraz zakonczenie procesu
inwestycyjnego.

2. Kontrola zgodnosci wykonywanych robdt m.in. z dokumentacjg projektowg, wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzgdzanie raportéw,
koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych zadania.

3. Wykonywanie zadan petnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i innych obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego i unii
europejskiej] oraz prowadzenia wszelkich dziatan wynikajgcych z wytycznych instytuciji
zarzgdzajgcej Programem, umowy o dofinansowanie projektu, zatozen programowych w tym
m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby sprawozdawczosci w ramach projektu
raportdow z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych
do wypetnienia obowigzkéw natozonych na Beneficjenta w zwigzku z realizacjg umowy.

4. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidtowosci
rob6t budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowania wyrobow i materiatéw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

6. Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu Ilub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych.

7. Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych.

8. Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niezgodnos$c
z projektem lub pozwoleniem na budowe.

9. Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze kohcowym.

10. Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robét objetych nadzorem.

11. Udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.

12. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze potwierdzenie
obmiaru robét jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Informowanie Inwestora o postepach robét budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktére
mogtyby mieé¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestyciji.

14. Dokonania odbioru robét w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia gotowosci odbioru, w tym
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wykonywanych robét budowlanych. W przypadku
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prac podlegajgcych zakryciu lub prac zanikajgcych Inspektor dokonywaé bedzie odbioru robot
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

15. Petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru w Scistej wspétpracy z Zamawiajgcym.

16. Utworzenie zespotu ze specjalistdw branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru.

17. Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét petnej dyspozycyjnosci Inspektora
nadzoru budowlanego zwiaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystgpienia
uchybien w realizowanych robotach i innych sprawach budowy.

18. Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét swojej obecnosci (lub pozostatych
specjalistow branzowych) na budowie co najmniej 2 x w tygodniu.

19. Postugiwanie sie wytgcznie dokumentacjg projektowg dostarczong przez Zamawiajacego
oraz zobowigzanie sie do zapewnienia aby Wykonawca robét budowlanych postugiwat sie
tozsamg dokumentacja.

20. Przeanalizowanie istniejgcej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz
zidentyfikowanie mozliwych obszaréw ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomiedzy
nimi i zlecenie dziatan naprawczych.

21. Stata wspoétpraca z osobg sprawujgcg nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
powiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wad w dokumentacji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

22. Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robét budowlanych dokumentow
dotyczacych budowy w tym m.in. szczegdtowego programu budowy, rozliczen rzeczowo-
finansowych, miesiecznych raportéw o postepie robdt, rozliczenia kohcowego a nastepnie
sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z pozostatg dokumentacjg potwierdzajgca
prawidiowos¢ realizowania robo6t budowlanych w ramach zadania.

23. Wspotuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym
przygotowanie niezbednych dokumentéw dla przeprowadzajgcych kontrole i udzielenie
wyjasnien zwigzanych z realizacjg projektu.

24. Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawce robo6t budowlanych.

25. Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodnos$ci prowadzonych rob6t z  aktualnym
harmonogramem rzeczowo- finansowym w tym postepu rzeczowo- finansowego oraz
osiggniecia ztozonych wskaznikéw rezultatu i produktu.

26. Wykonanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie 0
petnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, ktére
beda konieczne do prawidtowej realizacji zadania.

27. Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestyciji.

28. Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie realizacji) w takich odstepach czasu aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach gdzie czestotliwo$é pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum)
oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego — wizyty inspektora nadzoru
inwestorskiego beda dokumentowane wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do organizowania i udziatu w naradach koordynacyjnych przypadajgcych w
dni robocze w godzinach pracy Parku. Narady winny odbywac si¢ w czestotliwosci co 2
tygodnie.

29. Przekazanie placu budowy Wykonawcy rob6t budowlanych oraz odbiér kohcowy robét po
zakonczeniu prac przez Wykonawce.

3. Wymagania
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego
lub dysponowaé zespotem osb6b posiadajgcych uprawnienia w nastepujgcych specjalnosciach:
a/ konstrukcyjno-budowlanej — uprawnienia bez ograniczen,
b/ elektrycznej,
¢/ sanitarnej,
d/ teletechnicznej.
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4. Dodatkowe wymagania

a) Wykonawca zobowigzany jest do sukcesywnego przedstawiania Zamawiajgcemu postepu
w realizacji przedmiotu zamowienia, oznacza to, ze przedmiotowa weryfikacja prowadzona
bedzie przez Zamawiajgcego przez caly okres realizacji umowy i nastepowaé bedzie raz
w tygodniu - kazdorazowo w siedzibie Zamawiajacego.

b) Oferent zobowigzany jest do przediozenia wraz z ofertg oryginatu lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem aktualnego ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o
minimalnej wartosci 100 000,00 zt. Wykonawca przez caty okres wspotpracy z Zamawiajgcym
zobowigzany jest do posiadania waznego ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

5. Finansowanie

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020,
0$ priorytetowa 4. Region Przyjazny Srodowisku,

Dziatanie 4.5 Ochrona przyrody.

6. Termin realizacji zamoéwienia:

03.2019r. - 30.04.2020 .

UWAGA!!! Umowa z Wykonawcg przedmiotowej ustugi zostanie podpisana po wytonieniu wykonawcy
na roboty budowlane. Przewidywany termin zawarcia umowy marzec 2019 r. niemniej jednak, moze
on ulec zmianie. Zmianie moze ulec réwniez termin zakoriczenia realizacji projektu, w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci, niemozliwych do przewidzenia na etapie rozpisywania postepowania
ofertowego, a majgcych wplyw na wydtuzenie czasu realizacji projektu. W ofercie cenowej nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy do zakoriczenia i koricowego rozliczenia
robét budowlanych.

7. Sposéb przygotowania wstepnej_oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym — zatgcznik nr 2.

8. Miejsce i formy ztozenia wstepnej oferty:

Oferte nalezy zlozy¢:

e o0sobiscie w siedzibie Zamawiajgcego tj. Krajenski Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410
Wiecbork,

e pocztg tradycyjng na adres: Krajenski Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork,

o faksem na nr (52) 389 64 85,

e pocztg elektroniczng na adres: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl

9. Termin ztozenia wstepnej oferty:
Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19.03.2019 r. do godziny 12.00 (po tym
terminie oferty nie bedg rozpatrywane).

10. Informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia:

a) Zakres projektu przedstawia zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania.

b) Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamowienia
powinna uwzglednia¢ forme zryczattowanego miesiecznego wynagrodzenia rozliczonego na
podstawie oferty wykonawcy. Oferty z razgco niskg ceng zostang odrzucone.

UWAGA!!! Do wyceny nalezy zalozy¢ 14 miesiecy realizacji ustugi (marzec 2019-
kwiecien 2020), jednakze zgodnie z pkt 4 okres ten moze ulec zmianie.

Wartos¢é punktowa wyliczona zostanie nastepujaco:
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Cena: 100% - warto$¢ punktowa kryterium ,cena” (max 100 pkt.) wyliczona wedtug wzoru:

najnizsza cena netto wsréd otrzymanych ofert

x 100 pkt
cena netto wskazana w badanej ofercie

c) Wszelkich informaciji dotyczacych przedmiotu zaméwienia udziela p.o. Dyrektora Krajenskiego
Parku Krajobrazowego mgr inz. Krzysztof Wojtkowiak (500 419 220) lub Kierownik ds.
ochrony przyrody mgr inz. Mirostaw tebek (tel. 602 456 796).

11. Warunki zmiany umowy:
Zmiana istotnych postanowien Umowy mozliwa jest w przypadku:

a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikajgcej z
przeksztatcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej;

b) zmiany cen wynikajgcej ze zmiany obowigzujgcych stawek VAT, wprowadzenia nowych
podatkow w stopniu wynikajgcym z tych zmian;

€) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy — zmiany polegajacej na przedtuzeniu terminu
wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, w szczegdlnosci w przypadku
wydtuzenia postepowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych zwigzanych z
wykonywanymi robotami budowlanymi, wystgpienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, wystgpienia wczesniej nie przewidzianych okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, a w szczegolnosci sity wyzszej, zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile bedzie ona miata wptyw na ustalony termin
wykonania robét budowlanych;

d) zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia, w wyniku ktérego zawarto umowg postuzyt sie doswiadczeniem
podwykonawcy, nowy podwykonawca musi réwniez wykaza¢ sie doswiadczeniem
wymaganym przez Zamawiajgcego w procedurze o udzielenie zaméwienia bedgcego
przedmiotem umowy;

e) zmiany osob petnigcych funkcje inspektorow branzowych — zmiana bedzie mozliwa na
wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia tych
oséb wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

f) zmiany w obowigzujgcych przepisach prawa majgce wptyw na przedmiot i warunki umowy
oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajacego skutkujgca
niemozliwoscig realizacji przedmiotu umowy;

g) powstanie nadzwyczajnych okolicznosci bedacych ,sitg wyzszg” skutkujgcych niemozliwoscig
realizacji przedmiotu umowy lub grozgcg razgcg stratg, ktoérych Strony nie przewidziaty przy
zawarciu umowy; Jako ,site wyzszg” rozumie sie wydarzenia i okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji ktérejkolwiek ze Stron umowy;

h) powstania nadzwyczajnych okoliczno$ci nie bedacych ,sitg wyzszg”, grozacych razaca strata,
ktérych strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy;

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO?”, informuje, ze:
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a) Administratorem danych osobowych jest Krajenski Park Krajobrazowy, ul. Pocztowa 2,
89-410 Wiecbork.

b) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia prowadzonego w
trybie rozeznania rynku.

¢) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja niniejszego postepowania.

d) Dane osobowe bedg przechowywane w okresie trwato$ci projektu tj. przez okres 5 lat do
dnia realizacji umowy i zakonczenia projektu.

e) W odniesieniu do danych osobowych oséb fizycznych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

f) Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang wskazane w niniejszym postepowaniu lub
toku realizacji umowy posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnistwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

g) Kazdej osobie, ktérej dane osobowe zostang wskazane w niniejszym postepowaniu lub
toku realizacji umowy nie przystuguje:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO.

p.o. Dyrektora

Krajenskiego Parku Krajobrazowego

Krzysztof Wojtkowiak

Zataczniki:

Zat. 1: Zatozenia projektu.
Zat. 2: Formularz ofertowy.
Zat. 3: Projekt umowy

www.krajenskipark.pl

ul. Pocztowa 2, 89-410 Wiecbork,

T. (52) 389 64 85, F. (52) 389 64 85
NIP 561-13-76-607

Wojewodztwo
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie
POMORZE

Krajeriski Park Krajobrazowy
jest Jednostka Samorzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego




